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uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania
podl'a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)
(d'alej v texte len ,,Zmluva®)

Clinok 1
Zmluvné strany

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:
Nazov: MESTO PRESOV
Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Andrea Tur¢anova, primatorka mesta
ICO: 00 327 646
DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat™
— vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN:

Ing. Alzbeta Pitordkova, vedica OUR,AaV, MsU v Pregove
Ing. Alzbeta Pitordkova, vedica OUR,AaV, MsU v Preove

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefon,: 051/3100211
e-mail: alzbeta.pitorakova@presov.sk
1.2. Zhotovitel’;
Obchodné meno: Sprava a udrzba komunikacii mesta PreSov
Sidlo: Pionierska 24, 080 05 Presov
Zastupeny: Ing. Martin Kolesar, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 31719 473
DIC: 2020523890
IC DPH: SK2020523890

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:
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élénok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednéavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitel'om ako Gspesnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zékazky »''y zaddvanim zakazky
postupom podla § 117 zikona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani. Tito zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a stvisiacich dokladoy a dokumentov, ak k vysvetlovaniu dolo, a v stlade S

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clénok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmetom tejto Zmluvy si stavebngé prace v ramci projektu
s»RekonStrukeia miestnej komunikscie Pazica a odvodnenie®, Téato Zmluva sa uzatvara na dobu
ur€itd: odo diia jej G&innosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy Jje blizsie Specifikovany v Prilohe & 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'ny
sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako »Dielo®). Projektovi dokumentéciu spracoval: KDS projekt
S.r.o., Pavia 7, 080 01 PresSov

Dielo bude realizované v stlade s Prilohou ¢&. 1, tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje realizovat’
pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v
mnozstve, kvalite, Specifikicif a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podla éasového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzag a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy,

Stcastou predmetu Plnenia st aj d’alsie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— Spraclivanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zadatim stavebnych

pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zikona €. 254/1998 7. 7. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

~ Vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto&ného vyhotovenia):

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie Z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomng; poZiadavky Objednavatela.
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dokumenty nim poskytnuté bol; vyhotovené v silade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené plne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky préace a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ sa dostatogne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym pre$tudovanim azavdzuje sa podla nej dielo zrealizovat v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu, bez nirokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme Dodatkov, k pévodnej zmluve. Porusenie tohto zavizku zhotovitela, bude
objednavatel’ kvalifikovat’ ako zasadne-podstatné porusenie zmluvy a uplatni si vo&i zhotovitelovi
pravo na nahradu takto vzniknutej skody.

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v
stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, 7e sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a priloha tejto zmluvy vopred
a v dostatoénom rozsahu a tieto si postacujice a tplne na vyhotovenie ponuky, na ziklade ktorej
bol vyhodnoteny ako uspeSny uchédzaé a si rovnako uplné a dostatoéné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednavatel’a,

Clénok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. 7. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného Jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz

vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktor4 tvori nedelitelnu sacast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovens ako celkovi cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 19 160,53 EUR
Sadzba DPH: 20% EUR
DPH: 3 832,11 EUR
Celkova cena diela s DPH: 22 992,64 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: dvadsat’dvatisfcdeviit’stodvadsat’dva 64 /100 EUR

Ak zhotovitel" nie je platitel'om DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Dicla sa stane platitefom DPH, zaviizuje sa, 7e dohodnutt cenu neprekro¢i. Zhotovite!’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu &ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strin mdze zmenit v pripade, ak:

— ddjde v priebehu realizicie Diela k zmenim sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoCnost’, e sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

F — MsU/SP-01/12/1
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— dojde k pracam naviac na Fiadost Objednévatel'a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsthlasné Objednavatelom;

— ddjde v priebehu realizicie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednévatel'a na prace menej.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac a stvisiacich materialoy
a zariadeni. ZniZenie ceny podla tohto bodu Jje mozZné aj Jednostrannym  vyhldsenim
Objednavatela.

Naviac price a menej prace sa mézu uskuto&nit vyhradne na zaklade odsthlasenia Objednavatel'a a
to formou pisomnych dodatkoy.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe &, 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Priloha &, 2 je
urCujuca pre Cenu za Dielo, Je to dokument tipIny a zavizny a k jeho zmene moze déjst’ vyluéne na
zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o
verejnom obstardvani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky a akékol'vek naklady Zhotovitel’a a tretich 0s6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane kolaudécie predmetného
Diela..

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ koneénu faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednavatelovi podla Clanok 9 a to na zaklade odsihlaseného supisu vykonanych préc.
Prilohou faktir budii podrobné stpisy vykonanych pric za fakturované obdobie dokumentujiice
plnenie Zhotovitela odsthlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatel'om.
Zhotovitel' za¥le Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit v oddévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Koneéna faktira st splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru&enia Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zikona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluyné strany dohodli, Ze predloZen4 faktira bude obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie
st uvedené v zékone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznadenim Jjednotkovej ceny za fakturovand
polozku pocet jednotiek, celkové cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodévok. Za odsthlaseny stpis prac a dodévok sa povaZuje
taky sipis, ktory je na kazdej strane oznaceny peéiatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatela;

—  slpis vykonanych préc vo formate MS Excel.

V' pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nedplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (darovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota
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splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zagne plynit’ od nasledujiuceho dia po jej doruceni

Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Clinok 6
Vykonovi ziruka a garanéna zabezpeka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel’ je povinny poskytnut’” Objednavatelovi zabezpeku vo
vySke do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel opravneny zadrzat' z kazdej

faktiry Zhotovitela.

6.2 V pripade, Ze sa vyskytnii vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v&as neodstrani, m

6ze Objednavatel’

zabezpe€it' ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku,
ktord tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapoCitat' s garanénou
zébezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanCna zabezpeka predstavujiica
’ sumu vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZena o zapo&itané pohladavky. O uvolnenie
garancnej zabezpeky méze Zhotovitel pisomne poZiadat po uplynuti Jedného roka od prevzatia

ukoncenej stavby Objednavatelom.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garanéne; zabezpeky (ak boli zloZené na uget

Objednavatela) a7z do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatel'o

uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na Jjeho uget.

Clanok 7
Lehota a &as plnenia zmluvy

vi patria aj

7l Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohou tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje ukonéit’
a protokolérne odovzdat’ bez vad a nedorobkoy najneskér do 4 mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na
zaklade pisomnej vyzvy Objedndvatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plyniat’ najneskér

od nasledujuceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

2 Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G&innosti Zmluvy so zohladnenim

{ poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy &. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat v lehote

uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred zadatim plnenia predmetu

tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni,

verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu

realizacie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel berie na vedomie, e predloZeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a
to v savislosti od schopnosti financovania Jednotlivych ucelenych &asti predmetu zékazky

jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

Clénok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ul. Pazica

F — MsU/SP-01/12/1
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Clinok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednéavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel' je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorikol'vek osobu zamestnani alebo zazmluvnena Zhotovitel'om

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny najmene;j tri dni vopred informovat’ Objednévatel’a o tom, 7e vykonané prace
budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznif Objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrriavat podmienky na zaistenie poZiarnej ochrany a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri zabezpe¢ovana préac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' pravidelni Kkontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpetnosti pric na stavbe a vykonévat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, vritane zabezpelenia informacii, vzdelavania a
organizicie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde price vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorgich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné néklady denne odstratiovat odpad a nedistotu
spdsobenti jeho innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znetisteniu okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne ObjednavateFovi poistnii zmluvu a vykonovii zaruku a garan¢nu
zabezpeku povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednévatel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonévat’ stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisan4 v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy, osvedéenie o odborne; sposobilosti pre ¢&innost’
stavbyveduceho ¢&.: 10340#20*

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. 7.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit novii osobu
vykonévajiicu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto &lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitela obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediiceho podl'a bodu 10.2 tohto &lanku.
Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

F — MsU/SP-01/12/1
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

I1.1  Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vietkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na ziklade oznamenia - vyzvy
zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati

diela.
11.

[§]

Objednavatel bude Dielo preberat’ v celku alebo &iastkovo podla ¢asového harmonogramu

dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. &asti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne a
zapisom v stavebnom denniku Objednévatel'a o pripravenosti asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnti presny termin

odovzdania ¢asti Diela.

[} 1.3 Objednavatel' prevezme Dielo, resp. jeho &ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavidznych noriem

pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne slazilo k uréenému ucelu.

1.4 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osvedéujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skigok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty,

alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni -

v

revizne knihy

— Energeticky certifikat vydany podla platného zikona & 55 25 Z.z © energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov:

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osved€enia o vykonanych skagkach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v pricbehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;
— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skuto&ného vyhotovenia Diela/tasti dicla » nasledovne tlatené vyhotovenie a

Jedenkrat v CD/DVD formate;
— Fotodokumentacia realizicie stavby Diela/Casti diela.
| —  V3etky potrebné revizie a skusky

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania diela Zhotovitel na svoje naklady

zabezpeci a odovzda Objednavatelovi:

— 3x projekt skuto&ného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uZivania verejnej prace

spracovany projektantom stavby.
— Ix Stavebny dennik

— 3x Zépisnice, certifikity a osveddenia o skiSkach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov

a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov
— 3x Osvedc¢enia o sktgkach

- 3x Doklad o spésobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

—  3x Funkéné skasky

— 3x porealizaéné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM doloyi pisomnym

potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.
— 3x Geometricky plan overeny Okresnym tradom, Odborom katastra

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.
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n

Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela bud zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prisluSna cast’ Diela za riadne vykonani a zévizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas

splneny. Objednévatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho ast’ neprevziat,

11.6 Za deii odovzdania Diela alebo deri ukondenia uspesného preberania Diela/Sasti Diela sa rozumic
defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatela.

Ly

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela.

oo

Objednévatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel' znd3a nebezpetenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

1.9 Zhotovitel’ sa zavizuje, ¥e v zmluvéch so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho

prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodévatelom splnenim  podmienok (napr.

{ zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k &asti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

12.1  Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v silade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztfahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebni ast
zhotoveného diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou préc a materidlov, na
ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta dihgia zaruéna doba.

122 Zéruéna doba za&ina plynat’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkoyv,

Clanok 13
Zodpovednost’ za §kodu

=

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vritane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vznikni v désledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej $kody.

Clanok 14
Zabezpedenie zavizkov

141 Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz$ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ Jje povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit:

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho &asti troky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vdd a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
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alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel zavizuje zaplatit' zmluvni pokutu
vo vySke 500,00 EUR za kaZdy defi omeskania Zhotovitela az do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezalatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruCnych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omedkania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny defi omeskania.

— Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktord
nie je ur€end individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenic bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvn( pokutu vo vySke ceny za ¢&ast diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— Za nedodrzanie ceny diela zmluvnii pokutu vo vySke jej jednostranného
navysenia zhotovitel'om.

142 Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

143 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

15.1 Subdodavatelia.

I5.1.1 Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdoddvatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe & 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiiceho pisomného stihlasu
Objedndvatela, takéhoto subdodévatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

6.1 Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom
obstaravani.

=,
§]

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného
finanéného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven
poskytnit’ tymto osobam vSetku potrebnii su&innost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotéch.

163 Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, %e¢ zhotovitel nemdze bez suhlasu
objednavatel'a platne postipit’ pohl'adavku z tejto zmluvy.
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Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

I7.1  Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného poruSenia
Zmluvy.

172 Naugely Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy sa povazuje najmé:

I72.1 preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizécic predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto zastavenie
realizicie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednévatel’a; zastavenim realizicie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a &ase uréenom
Objednavatelom;

{ 17.2.4 vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel’a do likvidacie;

I7.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitel’a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti ZhotovitePom v omegkani voéi casovému
harmonogramu podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutic vykonovej zaruky a garanénej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a
nezabezpecenie poistenia;

17.2.8 in€ podstatné porudenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

7.3V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbytoného odkladu po tom, ako sa o tomto poruieni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora Jje v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

[ 174 Odstapenim od Zmluvy zanikajt vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred icinnost'ou odstiipenia od Zmluvy, resp. po t&innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajuicich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu
Zmluvy, ktor¢ boli do odstiipenia zrealizované.

Clanok 18
Zaverecéné ustanovenia

I8.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich vieobecne
zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  NeoddeliteI'nt scast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpodet — oceneny vykaz vymer;
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‘83 Zmluva je vyhotovena v §iestich rovnopisoch, z toho $tyri obdrzi Objednavatel a dva Zhotovitel’.

‘84 Zmluvné strany vyhlasuju, e si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité a
zrozumiteIné. Podpisujice osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho sithlasu ju podpisali.

‘85 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Objednavatel: Zhotovitel’:

19 -05- 2021 1-J.2021

V PreSove, dfia .......ovveuenennn V PreSove, dita .../ 7. Y. ot

........ - T \ —-q—‘_‘—‘ —..

Ing. Andrea Thréanova Tng. Mairtin Kolesar—
primatorka mesta konatel’
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